

112 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
臺北市政府工務局	1120526C0095 代辦臺北市立啟聰學校「112 年度門市服務教室整修工程及多媒體設計教室整修工程」	112.07.17 17 時	電子	200000	112.07.18 10 時	程司倩 02-27208889#1147	5121000
國防部陸軍司令部	112-1071124513500120 二級廠廠房修繕工程	112.07.20 9 時	電子	報價總金額 3%	112.07.21 10 時	丁先生 (02) 27854407	1861475
龜山區幸福國民小學	A112-0701 幸福國小地下 1 樓廣場幸福愛閱樂園整修工程	112.07.21 17 時	電子	100000	112.07.21 17 時 30 分	郭博嵐 3194072 #510	3799492
新屋區北湖國民小學	034707-11207-2 前庭地坪整修工程	112.07.24 17 時	電子	100000	112.07.25 10 時	孫惟鳴 4862415 #51	2901990
桃園區中山國民小學	CS11212 中操場地坪整修工程	112.07.25 12 時	電子	60000	112.07.25 14 時	呂宜純 2203012 #510	3603880
中壢區中原國民小學	CU-11201 生態池步道整修工程	112.07.25 15 時	電子	免	112.07.26 15 時	黃仁柏 4385257 #510	1144688
桃園市立富岡國民中學	11204 校園後圍牆整修工程	112.07.25 15 時	電子	95000	112.07.26 13 時 30 分	何麗修 4721113 #512	1991301
桃園市立福豐國民中學	ffjh1120712 化學實驗室整修工程暨充實設備採購案	112.07.25 17 時	電子	35000	112.07.26 9 時	羅先生 3669547 #513	1329345
桃園市立平南國民中學	112PN-013 改善學校老舊停車場及周邊	112.07.26 16 時	電子	59000	112.07.27 10 時	劉宏俊 4392164 #511	1988054
桃園市立建國國民中學	112071201 第一棟校舍西側廁所及週邊改善工程	112.07.28 9 時	電子	150000	112.07.28 10 時	林威廷 3630081 #540	3002703
平鎮高級中等學校	112-27 平鎮高中 D 棟 1 樓廁所整修工程	112.07.31 17 時	電子	85000	112.08.01 10 時	彭筱燕 4288805	2692810

※土木包工業登記證書有效期限為 112 年 8、9、10、11 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府會同時辦理土木包工業抽查。

● 會員應備文件：

一、申請複查：備複查申請文件。

二、市府執行抽查時，負責人應親自出席，並攜備下列文件：

- (1) 負責人身份證明文件正本 (應另備影本 1 份)
- (2) 負責人員資格證明書 (CE7) 正本 1 份。
- (3) 最近一期營利事業所得稅申報書影本。
- (4) 最近一期營業稅銷售及稅額申報書影本。
- (5) 營造業登記證書正本。(應另備影本 1 份)
- (6) 最近之公司登記或商業登記證明文件抄錄本。
- (7) 承攬工程手冊正本。
- (8) 負責人勞保、健保投保清冊正本 (清冊請至臨櫃或網站申請個人歷次加保及退保紀錄)。
- (9) 公司印鑑大小印鑑章。

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
112 年 8 月	兆鎮	8 月 25 日	5 月 26 日 ~ 7 月 23 日	辦增資

	祥合	8月27日	5月28日 ~ 7月24日	
112年9月	忠友	9月13日	6月14日 ~ 8月11日	
	蠡聖	9月13日	6月14日 ~ 8月11日	
	巨人	9月15日	6月16日 ~ 8月13日	
	齊霖	9月24日	6月25日 ~ 8月22日	
	勤茂	9月26日	6月27日 ~ 8月24日	
112年10月	寛功言	10月7日	7月8日 ~ 9月5日	
112年11月	湧振	11月3日	8月4日 ~ 10月1日	
	萬里興	11月6日	8月7日 ~ 10月4日	
	弘承	11月11日	8月12日 ~ 10月9日	
	宏昊	11月19日	8月20日 ~ 10月17日	