

113 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
桃園市立大溪國民中學	11306-09 113 年度 0403 花蓮地震災損復建工程-建築物修補工程	113.07.16 9 時	電子	免	113.07.16 9 時 30 分	徐碧黛 3882024 #513	600708
復興區公所	113A079 澤仁里詩朗外環道路部落環境及公共設施改善工程	113.07.16 17 時	電子	22000	113.07.17 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	440059
同上	113A080 澤仁里 6 鄰部落環境及聯外道路改善工程	113.07.16 17 時	電子	61000	113.07.17 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	1232029
中壢商業高級中等學校	113-20 信義樓廁所整修美化工程	113.07.16 17 時	電子	免	113.07.17 9 時	卓組長 4929871 #1618	834111
新屋區埔頂國民小學	PD11303 113 年度幼兒園增班-改善基礎環境	113.07.16 17 時	電子	67000	113.07.17 8 時 30 分	賴思閔 4772240 #510	1349907
桃園市立草漯國民中學	11311 校舍油漆改善工程	113.07.16 17 時	電子	40000	113.07.17 8 時 10 分	姜嬌榮 4830146 #520	898067
臺灣桃園地方法院	TYD113019 113 年度中壢簡易庭單一窗口整修工程採購案	113.07.16 17 時	電子	42000	113.07.17 9 時 30 分	鄭家憲 3396100 #15181	843736
龜山區公所	e11313 龜山區雨水下水道頂板結構修繕及內部維護(開口契約)工程	113.07.17 17 時	電子	180000	113.07.18 10 時	顏均豪 3203711 #618	3613084
新屋區公所	113-36-113E-11 新屋區笨港人行陸橋拆除工程	113.07.18 8 時 30 分	電子	140000	113.07.18 9 時	林念臻 4772111 #273	2866730
新屋區北湖國民小學	034707-11305-1 教學樓二樓廁所整修工程	113.07.22 12 時	電子	50000	113.07.23 14 時	孫惟鳴 4862415 #510	1341386
財政部北區國稅局	113031 本局 13 層大禮堂梯廳及走道牆面大理石材修繕工程採購案	113.07.22 17 時	電子	100000	113.07.23 10 時 30 分	康華容 3396789 #1820	2153956
桃園市立草漯國民中學	11312 勤學樓左側 1-4 樓及右廁 4 樓老舊廁所整修工程	113.07.23 9 時	電子	200000	113.07.23 10 時	姜嬌榮 4830146 #520	4491236
桃園市政府工務局	1130708-A1 桃園市龍潭區三水社區及大溪區南興社區環境綠美化改善工程	113.07.23 9 時	電子	250000	113.07.23 10 時 30 分	傅滢濱 3322101 #5415	5582530
同上	1130709-AA1 桃園市新屋區九斗社區及觀音區廣福社區環境綠美化及綠照基地改善工程	113.07.23 9 時	電子	250000	113.07.23 11 時	傅滢濱 3322101 #5415	5315658
桃園市立新明國民中學	113007 113 年度補助本市市立各級學校老舊廁所修繕計畫-信義樓廁所整修工程	113.07.23 17 時	電子	200000	113.07.24 10 時	戴玉娟 4936194 #511	4369374
桃園區東門國民小學	C0102-11224 113 學年幼兒園新設特教班教室環境改善工程採購	113.07.25 8 時	電子	75000	113.07.25 13 時 30 分	陳儀鴻 3322057 #500	1500933

* 土木包工業登記證書有效期限為 113 年 7、8、9 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府合併辦理營造業抽查登記。

抽查及複查登記時負責人應親自出席親簽，並攜備下列文件：

(影本資料請務必蓋上公司大小章及與正本相符合章)

(1) 桃園市營造業查核表正本 1 份。(於現場臨櫃申辦時向櫃檯人員索取填寫)

(2) 土木包工業複查申請書正本 2 份。(需貼實相片)

(3) 土木包工業會員證正本。(應另備影本 2 份)

(4) 負責人 2 吋彩色相片 3 張。

(5) 營造業印模紙。(需貼實相片)

(6) 負責人身份證明文件正本。(應另備影本 1 份)

(7) 負責人員資格證明書 (CE7) 正本 1 份。

(8) 財務狀況計算及申報表。(請四捨五入至小數點第二位)

(9) 最近一期營利事業所得稅申報書影本。(檢附網路申報書附件資料封面、資產負債表、損益表即可)

(10) 最近一期營業稅銷售及稅額申報書 (401) 影本。

(11) 營造業登記證書正本。(應另備影本 1 份)

(12) 最近之公司登記或商業登記證明文件抄錄本。(需檢核複查到期日前之公司異動是否未辦)

(13) 承攬工程手冊正本。

(14) 負責人勞保、健保投保清冊正本 (清冊請至臨櫃或網站申請「個人三年內」加保及退保紀錄)。

(15) 公司印鑑大小章。(必須與營造業工程承攬手冊內印鑑章及工商登記印鑑章相符)

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
113 年 7 月	山水	7 月 18 日	4 月 19 日~6 月 16 日	
113 年 8 月	優耐地	8 月 20 日	5 月 21 日~7 月 18 日	
	冠信	8 月 26 日	5 月 27 日~7 月 24 日	
	德懋	8 月 31 日	6 月 1 日~7 月 29 日	
113 年 9 月	宸宏	8 月 31 日	6 月 1 日~7 月 29 日	
	宏城	9 月 11 日	6 月 12 日~8 月 9 日	
	基鴻	9 月 21 日	6 月 22 日~8 月 19 日	
	寬程	9 月 25 日	6 月 26 日~8 月 23 日	
	宇程	9 月 26 日	6 月 27 日~8 月 24 日	