

112 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

電話：(03) 3622327
112 年 3 月 23 日
編號：112024 號共 10 件

投標單位名稱	工程案號及名稱	截止日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
桃園市立光明國民中學	B0904-334 111 年 9 月 18 日地震災害學校復建工程-希望迴廊及勵學樓修復工程	112.03.27 17 時	電子	10000	112.03.28 10 時	張鳳英 3114355 #511	301089
復興區公所	112A021 哈嘎灣擋土牆更新部落社區環境改善工程	112.03.27 17 時	電子	45000	112.03.28 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	905733
同上	112A027 111 年復興區華陵里禱告山及中心農路支線水土保持及排水改善工程	112.03.27 17 時	電子	113000	112.03.28 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	2264333
經濟部工業局	11207060920 112 年度林口(工三)工業區文明路改善工程	112.03.27 17 時	電子	70000	112.03.28 9 時	黃綺珍 3282380 #6555	1470000
新屋區公所	112-21 112 年度新屋區公園綠地設施維護及修繕工程(開口合約)	112.03.28 8 時 30 分	電子	50000	112.03.28 9 時	劉人元 4772111 #291	1352305
平鎮區新勢國民小學	C0304-11115 新勢國小修繕西側圍牆與出入口	112.03.30 17 時	電子	39000	112.03.31 10 時	葉姿君 4934736 #510	1339807
桃園區文山國民小學	11103 桃園市文山國小第三棟廁所整修工程	112.04.06 17 時	電子	50000	112.04.07 9 時	總務主任 3601400 #510	2009070
桃園市政府工務局	1120321-AA2 112 年度竹圍暨永安漁港港區綠美化養護工程(開口合約)	112.04.07 9 時	電子	208566	112.04.07 10 時	詹茗翔 3322101 #5454	4171320
同上	1120321-AA3 112 年度竹圍暨永安漁港緊急修繕工程(開口合約)	112.04.07 9 時	電子	250000	112.04.07 11 時	劉宗承 3386021 #5454	7194567
桃園農工高級中等學校	tyai112007 災損整修工程	112.04.07 12 時	電子	100000	112.04.10 10 時	李小姐 3333921 #520	2634784

※土木包工業登記證書有效期限為 112 年 4、5、6 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府會同時辦理土木包工業抽查。

● 會員應備文件：

1. 複查申請查書。
2. 負責人勞、健保清冊(個人加、退保清單)。(勞保需臨櫃申請)
3. 土木包工業負責人履歷表 (CE7)。

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
112 年 4 月	富順	4 月 17 日	1 月 18 日 ~ 3 月 13 日	
	瑞裕	4 月 21 日	1 月 22 日 ~ 3 月 17 日	
112 年 5 月	民玖	5 月 6 日	2 月 7 日 ~ 4 月 3 日	
	百鋒	5 月 8 日	2 月 9 日 ~ 4 月 5 日	
	麗新	5 月 11 日	2 月 12 日 ~ 4 月 8 日	

	方鵬	5月18日	2月19日 ~ 4月15日	
	金億	5月23日	2月24日 ~ 4月20日	辦增資
	達誠	5月25日	2月26日 ~ 4月22日	
	東騏	5月28日	3月1日 ~ 4月25日	
	准境	5月28日	3月1日 ~ 4月25日	
112年6月	相廣	6月13日	3月14日 ~ 5月10日	
	金阿華	6月26日	3月27日 ~ 5月23日	辦增資

本會 111 年 12 月 2 日第 16 屆第 3 次會員大會紀念品，未出席會議會員，請於 112 年 3 月 31 日止前至公會領取，逾期不予補發。

◆ 尚未領取之會員：

大丞土木、偉豐工程、裕鑑有限、營光工程、致祥土木、品冠工程、應濤土木、元裕土木、旭曜土木、佑順土木、永泉工程、寶辰企業