

112 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截止日期	圖書費	押標金	開標日期及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
龍潭區公所	112A0201 干城路與中豐路 268 巷拓寬工程	112.03.13 8 時 30 分	電子	150000	112.03.13 10 時	楊宇文 4793070 #2120	3779570
八德區公所	BB1120216 八德區高明市民活動中心增設無障礙電梯工程	112.03.13 17 時	電子	230000	112.03.14 11 時	李萍 3683155 #423	4683450
同上	BB1120220A 桃園市八德區大明市民活動中心籃球場地坪修繕工程	112.03.15 13 時 30 分	電子	120000	112.03.15 14 時	李萍 3683155 #423	2516583
復興區公所	111A227 111 年復興區華陵里禱告山及中心農路支線水土保持及排水改善工程	112.03.13 17 時	電子	113000	112.03.14 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	2264333
同上	112A021 哈嘎灣擋土牆更新部落社區環境改善工程	112.03.13 17 時	電子	45000	112.03.14 9 時	謝宜庭 3821500 #2115	905733
同上	112A029 112 年度新溪口吊橋園區設施設備維護(開口契約)	112.03.13 17 時	電子	46000	112.03.14 9 時	胡旭宏 3821500 #2112	925704
觀音區公所	112-10 觀音區新坡陸橋及富林陸橋等 3 座改善工程	112.03.14 17 時	電子	268000	112.03.15 9 時 15 分	姜文升 4732121 #204	5372295
桃園市政府水務局	1120303-J1 112 年度蘆竹區營盤坑溪上游支流整治工程	112.03.17 8 時 30 分	電子	180000	112.03.17 10 時 30 分	蔡耀華 3033688 #3792	3806467
國立臺灣科技大學	A-112-02-112008 活動中心南側(郵局外牆)設置雨遮工程	112.03.17 14 時 30 分	電子	45000	112.03.17 15 時	林憶玲 02-27303238	908830
經濟部工業局	116112010201 112 年大園工業區部分道路改善修復工作	112.03.17 17 時	電子	140000	112.03.20 14 時	黃美怡 3854968 #6781	2863101
中壢區公所	112-02-023 中壢區六和、白馬等 2 座公園遊戲場改善工程	112.03.21 9 時	電子	340000	112.03.21 10 時	葉碧翎 4271801 #6007	6940800
水土保持局臺北分局	112-FRAP-02-1-111 大坑溪上游支流坑溝災害防治二期工程	112.03.28 17 時	電子	220000	112.03.29 10 時	黃士軒(02) 22125285 #1208	4439000

※土木包工業登記證書有效期限為 112 年 4、5、6 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府會同時辦理土木包工業抽查。

● 會員應備文件：

1. 複查申請查書。
2. 負責人勞、健保清冊(加、退保清單)。(勞保需臨櫃申請)
3. 土木包工業負責人履歷表(CE7)。

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
112年4月	北區營造	4月14日	1月15日 ~ 3月10日	
	榮豐	4月15日	1月16日 ~ 3月11日	
	富順	4月17日	1月18日 ~ 3月13日	
	瑞裕	4月21日	1月22日 ~ 3月17日	
112年5月	民玖	5月6日	2月7日 ~ 4月3日	
	百鋒	5月8日	2月9日 ~ 4月5日	
	麗新	5月11日	2月12日 ~ 4月8日	辦增資
	力鵬	5月18日	2月19日 ~ 4月15日	
	金億	5月23日	2月24日 ~ 4月20日	辦增資
	達誠	5月25日	2月26日 ~ 4月22日	
	東騏	5月28日	3月1日 ~ 4月25日	
	淮境	5月28日	3月1日 ~ 4月25日	
112年6月	相廣	6月13日	3月14日 ~ 5月10日	
	金阿華	6月26日	3月27日 ~ 5月23日	辦增資