

114 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

電話：(03) 3622327
114 年 4 月 30 日
編號：114029 號共 7 件

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日期及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
蘆竹區頂社國民小學	114001 校舍中庭地坪景觀改善工程	114.05.05 17 時	電子	30000	114.05.06 13 時 30 分	林涌譯 3241182 #510	1258042
桃園市立平鎮國民中學	114-08 113 年度無障礙設施增設電梯工程	114.05.05 17 時	電子	250000	114.05.06 9 時 30 分	蔡雯曦 4572150 #511	5029844
桃園市政府工務局	1140314-AA2 復興區華陵里比該農路華山宮支線改善工程	114.05.06 9 時	電子	80000	114.05.06 11 時	李仲家 3322101 #6690	1760558
同 上	1140416-AA2 114 年度竹園暨永安漁港緊急修繕工程(開口合約)	114.05.06 9 時	電子	250000	114.05.06 13 時 30 分	劉宗承 3386021 #5454	7190000
桃園市立龍岡國民中學	LKJH11401 第四棟教室環境改善工程	114.05.06 16 時	電子	45000	114.05.07 9 時 15 分	廖仁璋 4562137 #511	905751
復興區公所	114A062 113 年 7 月凱米颱風-華陵里八福農路(往嘎勞農路路口附近)災害復建工程	114.05.12 17 時	電子	246000	114.05.13 9 時	姜呈喜 3821500 #2114	4938029
同 上	114A063 113 年 7 月凱米颱風-華陵里上巴陵彩虹農路災害復建工程	114.05.12 17 時	電子	198000	114.05.13 9 時	姜呈喜 3821500 #2114	3968059

* 土木包工業登記證書有效期限為 114 年 5、6、7 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

●複查相關文件依照桃園市政府函辦理。

●內政部國土管理署已建置「營造業線上申請系統」於 114 年 1 月 1 日已全面採線上辦理。

(系統操作講義請至本會網站 tcceng.tw→法令條文→營造業線上申請系統講義下載或瀏覽)

會員申報有系統操作問題可加入內政部國土管理署營造業系統討論群組 LINE 群組提出問題，由系統資訊公司指導排除，請至營造業線上申請系統講義掃描 QR Code 社群密碼：cloudcim。

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
114 年 5 月	上禾	5 月 3 日	2 月 4 日 ~ 4 月 2 日	
	明鑫	5 月 6 日	2 月 7 日 ~ 4 月 5 日	
	經海	5 月 10 日	2 月 11 日 ~ 4 月 8 日	
	大成	5 月 10 日	2 月 11 日 ~ 4 月 8 日	
	元裕	5 月 18 日	2 月 19 日 ~ 4 月 16 日	
114 年 6 月	森鐸	6 月 3 日	3 月 4 日 ~ 5 月 2 日	
	青峰	6 月 10 日	3 月 11 日 ~ 5 月 8 日	
	心築	6 月 14 日	3 月 15 日 ~ 5 月 13 日	
	冠睿	6 月 15 日	3 月 16 日 ~ 5 月 14 日	
	蒼湧	6 月 24 日	3 月 25 日 ~ 5 月 23 日	
114 年 7 月	鼎創	7 月 14 日	4 月 15 日 ~ 6 月 13 日	
	富治	7 月 15 日	4 月 16 日 ~ 6 月 14 日	
	禾岳	7 月 26 日	4 月 27 日 ~ 6 月 25 日	
	兆曜	7 月 26 日	4 月 27 日 ~ 6 月 25 日	
	奇帝	7 月 30 日	5 月 1 日 ~ 6 月 29 日	