

113 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
龜山區新路國民小學	SL11310-2 113 年度期中修整建運動場地	113.11.04 17 時	電子	170000	113.11.05 17 時 30 分	林中元 3203890 #510	3504608
龜山區公所	e11320 龜山區中正公園設置溜滑梯設施工程	113.11.06 17 時	電子	40000	113.11.07 15 時	楊清吉 3203711 #771	811696
平鎮區公所	1131007001 過嶺支渠景觀步道遊戲場改善案	113.11.06 17 時	電子	100000	113.11.07 9 時 40 分	沈文麒 4572105 #2607	2134397
農業部農田水利署	TY113A046 湖口工作區幹支線疏浚工作	113.11.07 9 時	電子	免	113.11.07 9 時 30 分	徐桂殿 5992008	3796800
同上	TY113A051 中油沙崙輸油庫周圍水路疏浚維護工作	113.11.08 9 時	電子	免	113.11.08 10 時	陳宇軍 2875420 #4152	4466700
同上	TY113A056 水尾工作區年度疏浚維護工作	113.11.12 9 時	電子	免	113.11.12 11 時 30 分	陳宇軍 2875420 #4152	4466700
水土保持署臺北分署	114-FR-03-1-004 農桃復 009 農路設施改善工程	113.11.11 17 時	電子	280000	113.11.12 14 時	魏經權(02) 22125285 #1302	5778000
同上	114-FR-03-1-003 農桃龍 010 農路設施改善工程	113.11.11 17 時	電子	80000	113.11.12 14 時 20 分	魏經權(02) 22125285 #1302	1745000
龜山區大湖國民小學	C0819-113002 停車場改善暨周邊整修工程	113.11.12 10 時	電子	免	113.11.12 14 時	徐文煌 3270501 #510	1353979
八德區大忠國民小學	C070911315 公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第四批)-勤學樓	113.11.12 12 時	電子	150000	113.11.13 9 時	黃穗芳 3635206 #510	3804115
大溪區公所	113 年度大溪區月眉槌球場設施改善工程	113.11.12 17 時	電子	100000	113.11.13 11 時	董士華 3882201 #604	2060595

* 土木包工業登記證書有效期限為 113 年 12 月及 114 年 1 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府合併辦理營造業抽查登記。

抽查及複查登記時負責人應親自出席親簽，並攜備下列文件：

(影本資料請務必蓋上公司大小章及與正本相符章)

- (1) 桃園市營造業查核表正本 1 份。(於現場臨櫃申辦時向櫃檯人員索取填寫)
- (2) 土木包工業複查申請書正本 2 份。(需貼實相片)
- (3) 土木包工業會員證正本。(應另備影本 2 份)
- (4) 負責人 2 吋彩色相片 3 張。
- (5) 營造業印模紙。(需貼實相片)
- (6) 負責人身份證明文件正本。(應另備影本 1 份)
- (7) 負責人員資格證明書 (CE7) 正本 1 份。
- (8) 財務狀況計算及申報表。(請四捨五入至小數點第二位)
- (9) 最近一期營利事業所得稅申報書影本。(檢附網路申報書附件資料封面、資產負債表、損益表即可)
- (10) 最近一期營業稅銷售及稅額申報書 (401) 影本。
- (11) 營造業登記證書正本。(應另備影本 1 份)
- (12) 最近一期之公司登記或商業登記證明文件抄錄本。(需檢核複查到期日前之公司異動是否未辦)
- (13) 承攬工程手冊正本。
- (14) 負責人勞保、健保投保清冊正本(清冊請至臨櫃或網站申請「個人近 3 年內歷次加保及退保紀錄」)。
- (15) 負責人「個人近 3 年」申報之綜合所得稅各類所得資料清單。(請向國稅局申請)
- (16) 公司印鑑大小章。(必須與營造業工程承攬手冊內印鑑章及工商登記印鑑章相符)

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
----	----	------	---------	----

113年12月	修瑾	12月8日	9月9日 ~ 11月6日	
	呈紘	12月9日	9月10日 ~ 11月7日	
	順德昌	12月14日	9月15日 ~ 11月12日	
	東築	12月17日	9月18日 ~ 11月15日	
	建昇	12月18日	9月19日 ~ 11月16日	
	文生	12月28日	9月29日 ~ 11月26日	
114年1月	德豐權	1月3日	10月4日 ~ 12月1日	
	家仁	1月5日	10月6日 ~ 12月3日	
	森亞	1月16日	10月17日 ~ 12月15日	
	冠聖	1月21日	10月22日 ~ 12月19日	
	欣立、長泰、大井	1月31日	11月1日 ~ 12月29日	