

# 113 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

電話：(03) 3622327  
113 年 4 月 11 日  
編號：113027 號共 10 件

| 投標單位名稱             | 工程案號及名稱   | 截止日期              | 圖書費 | 押標金    | 開標日及時間                 | 聯絡人或單位及電話            | 工程預計金額  |
|--------------------|---|-------------------|-----|--------|------------------------|----------------------|---------|
| 經濟部產業園區管理局<br>臺北分局 | 115113010 113 年桃園幼獅產業園區車行空間改善工程-獅二路             | 113.04.15<br>17 時 | 電子  | 230000 | 113.04.16<br>10 時      | 邱淑芬<br>4641074 #6735 | 4602237 |
| 平鎮區義興國民小學          | 11206 C 棟老舊廁所整修工程                               | 113.04.16<br>17 時 | 電子  | 80000  | 113.04.17<br>8 時 30 分  | 吳佳穎<br>4913700 #510  | 1617448 |
| 大溪高級中等學校           | dxsh1130418 本土語教室空間活化工程                         | 113.04.17<br>17 時 | 電子  | 免      | 113.04.18<br>10 時 30 分 | 許組長<br>3878628 #512  |         |
| 大園區公所              | 1130203 113 年度大園區公園土木機電及遊具體健設施新增修繕工程(開口契約)      | 113.04.18<br>9 時  | 電子  | 160000 | 113.04.18<br>9 時 30 分  | 林先生<br>3867703 #181  | 3241490 |
| 復興區公所              | 113A040 三光里哈崖農路改善工程                             | 113.04.18<br>17 時 | 電子  | 44000  | 113.04.19<br>9 時       | 廖翊宏 3821500<br>#2109 | 880245  |
| 同上                 | 113A037 112 年 9 月海葵颱風復建計畫-華陵里中心農路支線災害復建工程       | 113.04.22<br>17 時 | 電子  | 156000 | 113.04.23<br>9 時       | 姜呈喜 3821500<br>#2114 | 3139899 |
| 同上                 | 113A038 112 年度海葵颱風-義盛里往義興吊橋道路既有擋土牆崩塌災害復建工程      | 113.04.22<br>17 時 | 電子  | 191000 | 113.04.23<br>9 時       | 廖健淳 3821500<br>#2106 | 3835425 |
| 同上                 | 113A039 112 年 8 月卡努颱風復建計畫-華陵里後光華災害復建工程          | 113.04.22<br>17 時 | 電子  | 105000 | 113.04.23<br>9 時       | 姜呈喜 3821500<br>#2114 | 2199801 |
| 平鎮區復興國民小學          | fd1111223 112 學年度數資中心裝修工程                       | 113.04.22<br>17 時 | 電子  | 50000  | 113.04.23<br>10 時      | 沈宗旺<br>4917491 #510  | 2100000 |
| 大溪區公所              | 113041001 113 年大溪中新.仁義.仁美.仁武.光明.瑞源.三元里等道路養護改善工程 | 113.04.22<br>17 時 | 電子  | 310000 | 113.04.23<br>11 時      | 張泰源<br>3882201 #609  | 6330000 |

\* 土木包工業登記證書有效期限為 113 年 5、6 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 [tcceng.tw](http://tcceng.tw) 表單下載處下載。

● 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府合併辦理營造業抽查登記。

抽查及複查登記時負責人應親自出席親簽，並攜備下列文件：

(影本資料請務必蓋上公司大小章及與正本相符章)

- (1) 桃園市營造業查核表正本 1 份。(於現場臨櫃申辦時向櫃檯人員索取填寫)
- (2) 土木包工業複查申請書正本 2 份。(需貼實相片)
- (3) 土木包工業會員證正本。(應另備影本 2 份)
- (4) 負責人 2 吋彩色相片 3 張。
- (5) 營造業印模紙。(需貼實相片)
- (6) 負責人身份證明文件正本。(應另備影本 1 份)
- (7) 負責人員資格證明書 (CE7) 正本 1 份。
- (8) 財務狀況計算及申報表。(請四捨五入至小數點第二位)
- (9) 最近一期營利事業所得稅申報書影本。(檢附網路申報書附件資料封面、資產負債表、損益表即可)
- (10) 最近一期營業稅銷售及稅額申報書 (401) 影本。
- (11) 營造業登記證書正本。(應另備影本 1 份)
- (12) 最近之公司登記或商業登記證明文件抄錄本。(需檢核複查到期日前之公司異動是否未辦)
- (13) 承攬工程手冊正本。

(14) 負責人勞保、健保投保清冊正本 (清冊請至臨櫃或網站申請「個人三年內」加保及退保紀錄)。

(15) 公司印鑑大小章。(必須與營造業工程承攬手冊內印鑑章及工商登記印鑑章相符)

應複查會員：

| 月份     | 商號 | 有效期限  | 應辦理複查時間     | 備註 |
|--------|----|-------|-------------|----|
| 113年5月 | 羅傑 | 5月19日 | 2月20日~4月17日 |    |
| 113年6月 | 博洋 | 6月4日  | 3月5日~5月2日   |    |
|        | 鉦程 | 6月12日 | 3月13日~5月10日 |    |
|        | 均安 | 6月13日 | 3月14日~5月11日 |    |
|        | 大侑 | 6月21日 | 3月22日~5月19日 |    |
|        | 陳亦 | 6月26日 | 3月27日~5月24日 |    |