

112 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
桃園市立仁美國民中學	1120913 校園改善工程	112.09.20 8時30分	電子	110000	112.09.20 10時	林美滿 4641123 #511	2333396
大溪區員樹林國民小學	034661-112-09B 視聽教室與校史室防水改善工程	112.09.20 17時	電子	25000	112.09.21 10時	葉明棋 3801502 #510	581100
永豐高級中等學校	11230 棒球場地設置工程	112.09.25 17時	電子	217000	112.09.26 9時30分	孫秋娟 3692679 #511	4343689
龜山區自強國民小學	C0816-11204 後山步道環境環境整修工程	112.09.25 17時	電子	80000	112.09.26 8時30分	郭政億 3590758 #510	1697513
桃園市政府水務局	1120914-J1 桃園市中壢區中原段 776-3 地號土地上方建物耐震補強工程	112.09.26 8時30分	電子	348000	112.09.26 10時	劉啓宇 3033688 #3324	6971163
桃園市政府工務局	1120914-AA2 桃園國民運動中心廣場地磚及燈具等設施修繕工程	112.09.26 9時	電子	100000	112.09.26 9時30分	謝議權 3194510 #7015	2200000
桃園市楊梅區戶政事務所	112-02 「桃園市 112~113 年度優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫-桃園市楊梅區戶政事務所廁所修繕工程案	112.10.02 17時	電子	100000	112.10.03 9時	楊淑卿 4782324 #304	3159072

書有效期限為 112 年 11、12 月之會員應依 營造業法第 17 條 於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依 營造業法第 55 條 規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 tcceng.tw 表單下載處下載。

- 說明：會員申請土木包工業複查時，桃園市政府合併辦理營造業抽查登記。
- 抽查及複查登記時負責人應親自出席親簽，並攜備下列文件：
- (影本資料請務必蓋上公司大小章及與正本相符章)
 - (1) 桃園市營造業查核表正本 1 份。(於現場臨櫃申辦時向櫃檯人員索取填寫)
 - (2) 土木包工業複查申請書正本 2 份。(需貼實相片)
 - (3) 土木包工業會員證正本。(應另備影本 2 份)
 - (4) 負責人 2 吋彩色相片 3 張。
 - (5) 營造業印模紙。(需貼實相片)
 - (6) 負責人身份證明文件正本。(應另備影本 1 份)
 - (7) 負責人員資格證明書 (CE7) 正本 1 份。
 - (8) 財務狀況計算及申報表。(請四捨五入至小數點第二位)
 - (9) 最近一期營利事業所得稅申報書影本。(檢附網路申報書附件資料封面、資產負債表、損益表即可)
 - (10) 最近一期營業稅銷售及稅額申報書 (401) 影本。
 - (11) 營造業登記證書正本。(應另備影本 1 份)
 - (12) 最近之公司登記或商業登記證明文件抄錄本。(需檢核複查到期日前之公司異動是否未辦)
 - (13) 承攬工程手冊正本。
 - (14) 負責人勞保、健保投保清冊正本 (清冊請至臨櫃或網站申請「個人歷次」加保及退保紀錄)。
 - (15) 公司印鑑大小章。(必須與營造業工程承攬手冊內印鑑章及工商登記印鑑章相符)

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
112 年 11 月	萬里興	11 月 6 日	8 月 7 日 ~ 10 月 4 日	
	宏昊	11 月 19 日	8 月 20 日 ~ 10 月 17 日	
112 年 12 月	坤勝	12 月 8 日	9 月 9 日 ~ 11 月 6 日	

	秦駿勝、佳宇	12月17日	9月18日 ~ 11月15日	
	正雄、建益、大通、 隆志、秋宏、振城	12月25日	9月26日 ~ 11月23日	
	新東昌	12月26日	9月27日 ~ 11月24日	
	天佑、正豐、建都	12月28日	9月29日 ~ 11月26日	
	永富	12月29日	9月30日 ~ 11月27日	
	柏梁、協晉、致祥、 翔智、祥生、永信、 松柏、九浩、烽鼎、 台元、盛記、佑順、 森富	12月30日	10月1日 ~ 11月28日	
	友信、錦信、青立、 中一、亨隆、華峰、 宏格、海峰、鵬程	12月31日	10月2日 ~ 11月29日	